
Page 1 of 11 

 متطلبات إضافية إلزامية للمقاولين المتقدمين للعطاء

 المواصفات الفنية .1

 تتكون المواصفات الفنية من الأقسام التالية:

 مذكور في الشروط الخاصة الإضافية() القسم الاول نطاق العمل والمتطلبات العامة -أ 

  القسم الثاني المواصفات. -ب

 القسم الثالث جدول الكميات. -ت

  الرابع المخططات التصميميةالقسم . -ث

  القسم الخامس تقرير دراسة التربة. -ج

 (Section 2.A Specifications)موجود ضمن ملف المواصفات الفنية   القسم السادس معلومات تكميلية. -ح

   القسم السابع المتطلبات العامة والمواصفات الفنية. -خ

 1جداول التأهيل .2

 معايير التأهيل .1

 المتطلبات الوصف رقم

المقاولون الأردنيون فقط )عطاء محلي( ولا يسمح بالإئتلاف لهذا  المقاولون المسموح لهم التقدم للعطاء 1.1

 العطاء

 لا يوجد تضارب مصالح  تضارب المصالح 1.2

عدم الاهلية بناءا على قرار وزارة الادارة  1.3

 المحلية

 ان لا يكون قد تم استبعاده نتيجة قرار من وزارة الادارة المحلية 

 2سوء الاداء في عقود سابقة .2

( 5تنفيذ العقد خلال السنوات الخمس )خلال لم يحدث سوء الاداء  3عقود سابقة فيها سوء اداء 2.1

( قبل 2023و  2022و  2021و  2020و  2019الماضية )

العطاء ، بناءً على جميع المعلومات المتعلقة الموعد النهائي لتقديم 

بالنزاعات أو الدعاوى القضائية التي تمت تسويتها بالكامل. النزاع 

أو التقاضي الذي تم تسويته بالكامل هو النزاع الذي تم حله وفقاً 

لآلية حل النزاعات بموجب العقد المعني ، وحيث تم استنفاد جميع 

 حالات الاستئناف المتاحة لمقدم العطاء.

 
 كل ما هو مذكور في جداول التأهيل هو مطلوب تحقيقه من قبل المقاول الرئيسي، بإستثناء الفقرات المخصصة للمقاول الفرعي. 1
يشمل عدم الأداء، كما يقرره صاحب العمل، جميع العقود حيث )أ( لم يطعن المقاول في عدم الأداء، بما في ذلك من خلال يجب أن  2

الإحالة إلى آلية حل النزاعات بموجب العقد المعني، و )ب( العقود التي تم الطعن فيها ولكن تم تسويتها بالكامل ضد المقاول. لا يشمل 

عدم الأداء العقود التي تم فيها إلغاء قرار صاحب العمل من خلال آلية حل النزاعات. يجب أن يستند عدم الأداء إلى جميع المعلومات 

اعات المتعلقة بالنزاعات أو الدعاوى القضائية التي تم تسويتها بالكامل، أي النزاع أو الدعوى القضائية التي تم حلها وفقًا لآلية حل النز

 بموجب العقد المعني وحيث تم استنفاد جميع حالات الاستئناف المتاحة للمتقدم.

 
على عدم الأداء، بما في ذلك من خلال الإحالة إلى آلية حل  المقاوليشمل عدم الأداء جميع حالات إنهاء العقود حيث )أ( لم يعترض  3

. لا يشمل عدم الأداء العقود التي المقاولالنزاعات بموجب العقد المعني، و )ب( العقود التي تم الطعن فيها ولكن تم تسويتها بالكامل ضد 

 من خلال آلية حل النزاعات. صاحب العملتم فيها إلغاء قرار 
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 خمسة و سبعونجميع الدعاوى القضائية المعلقة  لا تزيديجب أن  تقاضي لم يتم حله بعد  2.2

مقدم العطاء وسيتم التعامل معها  اموال٪( من صافي 75بالمائة )

 على أنها حُسمت ضد مقدم العطاء.

الايقاف من قبل صاحب العمل بسبب  2.3

 الضمانات لعطاءات السابقة 

 بسبب الضمانات لعطاءات السابقة ان لا يكون موقوف عن العمل

لقرارات المحكمة / قرارات التحكيم ضد مقدم  قرار قطعيلا يوجد  تاريخ التقاضي  2.4

 2010يناير  1العطاء اعتبارًا من 

 4الملاءة المالية   .3
 حسب القوانين السارية في الأردن المدققة العمومية الميزانية تقديم الملاءة المالية 3.1

و  ، 2022 ، 2021 ، 2020 ، 2019) سنوات( 5) خمس لآخر

 وربحيته العطاء لمقدم الحالي المالي الوضع سلامة لإثبات(  2023

 . الطويل المدى على المتوقعة

 أن يجب حيث العطاء القيمة لمقدم صافي حساب يتم ، أدنى كحد

أكبر من  المطلوبات وإجمالي الأصول إجمالي بين الفرق يكون

 يجب تحقيق الآتي: .صفر

 المطلوبات/  المتداولة الأصول) الحالية النسبة معامل متوسط. 1

 [1( ≤ ]المتداولة

  والاستهلاك والضرائب الفوائد قبل الأرباح متوسط. 2

 ؛ صفر< سنوات( 5) خمس لآخر

< سنوات( 5) خمس لآخر(  القيمة  صافي)  الملكية حقوق  إجمالي. 3

 صفر.

 (5,000,000)الإيرادات هو خمسة ملايين  لمتوسط الأدنى الحد معدل الإيرادات 3.2

 .سنوات( 5) خمس آخر خلال أردني دينار

 ، توافر أو  ، الوصول إلى إمكانية إثبات العطاء مقدم على يجب الموارد المالية 3.3

 غير العقارية والأصول ، السيولة المالية مثل المالية الموارد

 والوسائل ، الائتمان و الإعتمادات البنكية و وسائل ، المرهونة

 بما للوفاء تعاقدية مسبقة مدفوعات أي بخلاف ، الأخرى المالية

 :يلي

 دينار (1,000,000مليون ) :التالية النقدي التدفق متطلبات( 1

 أشهر حصرا لهذا العطاء.( 5)خمسة  لمدة أردني

 و 

والتزامات المقاول  العقد لهذا الإجمالية النقدي التدفق متطلبات( 2

 
طلب مستندات مالية أخرى مثل تسهيلات خط الائتمان وكشوف الحسابات البنكية وغيرها من أجل  وزارة الادارة المحليةل يحق 4

من القدرة المالية للمتقدم للعطاء ولها الحق في طلب وزارة الادارة المحلية التحقق من سلامة الوضع المالي للمتقدم للعطاء. وتتحقق 

المراجع )أياً كان نوعها( من الجهات المعنية والبنوك حول الوضع المالي للمتقدم للعطاء. وللوزارة الحق في رفض أي عطاء إذا قدمه 

 متقدم أدت التحقيقات إلى نتيجة مفادها أنه غير قادر مالياً و/أو يعاني من مشاكل مالية خطيرة.
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 .الحالية لمشاريعه

 .التحديد وجه على العقد لهذا المطلوبة الموارد أن يجب

 الخبرات   .4
( سنوات قبل 10عشر ) في اخر خبرة عامة في مجال المقاولات خبرات عامة )المقاول الرئيسي( 4.1

 الموعد النهائي لتقديم العطاء.

مصنف الفئة الأولى في انشاءات يجب أن يكون المقاول مقاول 

إنشاء الأبنية والفئة الأولى في مجال مجال الأبنية اختصاص 

الكهروميكانيك والطاقة المتجددة اختصاص الكهروميكانيك والطاقة 

المتجددة وبحيث تكون مجتمعة لدى مقاول واحد )غير مسموح 

 الائتلاف(.

على الأقل خلال العشر  5مقاولات مماثلة ( عقود3ثلاث ) تنفيذ خبرات متخصصة )المقاول الرئيسي( 4.2

ملايين  خمسةبقيمة لا تقل عن  اثنان منها ،( سنوات الماضية10)

( أو ما يعادلها ، والتي تم إكمالها بنجاح 5,000,000دينار أردني )

لأعمال المقترحة. يجب أن يعتمد التشابه على ل و تكون مشابهة

 و نوعية الأعمال و حجمها. القيمة

( 10-5خبرة لا تقل عن ) المقاول الفرعييجب أن يكون لدى  الفرعيخبرات عامة )ماكينات( للمقاول  4.1.1

 ( سنوات من وجود وانشاء الشركة10-5خبرة مماثلة و)سنوات 

الحد الأدنى لعدد العقود المماثلة6 المحددة أدناه والتي تم إنجازها  خبرات متخصصة )ماكينات( للمقاول الفرعي 4.2.1

بشكل مرضٍ وناجح7 كمورد أو وكيل معتمد لشركة مصنعة أو 

عضو في ائتلاف8 او مقاول فرعي، خلال السنوات )10-5( 

 الماضية:

دينار  1,000,000( عقود، كل منها بقيمة لا تقل عن 3ثلاثة ) 

 .أردني

( سنوات10-5يجب أن يكون لدى مقدم العرض خبرة لا تقل عن )  

الخاصة   .5 الفنية للماكينات والمعدات   )مقاول فرعي( بادارة النفايات الصلبةالمواصفات 

5.1 
والمعدات الخاصة  للماكينات  المواصفات الفنية 

النفايات الصلبة   بادارة 

الخاصة بادارة  والمعدات  المواصفات الفنية للماكنيات  تحقيق كافة متطلبات 

الصلبة وحسب ما هو موجود في   Annex III (Supplyالنفايات 
Requirements) AND Annex IV (Schedule of  

Requirements and Technical Specif ications) 

6. Technical Capacity, Spare Parts and Local Agent (Sub-Contractor) 

6.1 
Technical Capacity 

As required in Annex III, Schedule of  Requirements, 

the Bidder’s must have qualif ied personnel to 
satisfy the requirements. 

 
والأساليب/التكنولوجيا و/أو الخصائص الأخرى  الخبرة المتخصصةإلى الحجم المادي و للعقود المماثلة يجب أن يستند التشابه 5

الموضحة في القسم السابع، جدول المتطلبات. لن يتم قبول مجموع عدد العقود ذات القيمة الصغيرة )أقل من القيمة المحددة بموجب 

 .( لتلبية المتطلب الإجماليلشروطا
والأساليب/التكنولوجيا و/أو الخصائص الأخرى  الخبرة المتخصصةإلى الحجم المادي و للعقود المماثلة يجب أن يستند التشابه 6

الموضحة في القسم السابع، جدول المتطلبات. لن يتم قبول مجموع عدد العقود ذات القيمة الصغيرة )أقل من القيمة المحددة بموجب 

 .( لتلبية المتطلب الإجماليلشروطا
 .٪ أو أكثر من الإنجاز بموجب العقد80إلى  الكافي يجب أن يستند الإنجاز 7
ة فقط، من حيث القيم للعطاءقدم تمال نسبة ماداعت تم، يفرعيأو مقاول  ائتلافبالنسبة للعقود التي شارك فيها مقدم العطاء كعضو في  8

 .لتلبية هذا المتطلب
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6.2 
Spare Parts 

As required in Annex III, Schedule of  Requirements, 

the Bidder’s must conf irm availability of  spare parts. 

6.3 

Local Agent 

As required in Annex III, Schedule of  Requirements, 

the Bidder’s must have a local agent including 

qualif ied personnel for the purpose of  af ter sales 

services. 

6.4 

Testing, Commissioning, Training 
and Monitoring 

As required in Annex III, Schedule of  Requirements, 

the Bidder’s must have a local agent including 

qualif ied personnel for the purpose of  af ter sales 

services. 

6.5 

Operation and Maintenance 
Manuals 

As required in Annex III, Schedule of  Requirements, 

the Bidder’s must have a local agent including 

qualif ied personnel for the purpose of  af ter sales 

services. 

 

 ملاحظات إلزامية للمقاول .3

 الأئتلاف غير مسموح به. •

 نواقص او فروقات  من اي نوع.يجب على المتقدم  للعطاء تحقيق جميع المؤهلات بشكل كامل دون أي  •

يجب على  المتقدم للعطاء مراعاة أن متطلبات التقديم المذكورة لا تقتصر على المستندات المذكورة في الجدول ،  •
 لذلك يتحمل مقدم العطاء المسؤولية الكاملة لتقديم جميع المستندات المدعمة المطلوبة لكل معيار على اكمل وجه .

قد تطلب وزارة الإدارة المحلية مستندات مالية أخرى مثل تسهيلات الائتمان وكشف الحسابات البنكية… إلخ من  •
أجل معرفة الملائة المالية لمقدم العطاء. تقوم وزارة الإدارة المحلية بالتحقق من الملائة المالية لمقدم العطاء ولها 
الوضع المالي لمقدم العطاء. يحق لوزارة الإدارة  حول  والبنوك  المعنية  الجهات  من  مراجع  طلب  صلاحية 
المحلية رفض أي عطاء إذا تم تقديمه من قبل مقدم العطاء اذا أدت التحقيقات من المراجع إلى نتيجة أنه غير قادر  

 مالياً و / أو يعاني من مشاكل مالية كبيرة.

يطعن فيها المقاول في تقارير لم )أ( يشمل على النحو الذي يقرره صاحب العمل ، جميع العقود التي  سوء الأداء، •
العقود التي تم الطعن  )ب(سوء الأداء به، بما في ذلك الإحالة إلى آلية تسوية النزاعات بموجب العقد المعني ، و 

فيها ولكن تمت تسويتها بالكامل ضد المقاول. لا يشمل سوء الأداء العقود التي تم تسويتها لصالح المقاول من قبل 
آلية تسوية المنازعات. يجب أن يستند سوء الأداء إلى جميع المعلومات المتعلقة بالنزاعات أو القضايا التي تمت 
تسويتها بالكامل ، أي النزاع أو القضايا الذي تم حله وفقاً لآلية تسوية النزاعات بموجب العقد المعني وحيث تم 

 استنفاد جميع حالات الاستئناف المتاحة لمقدم العطاء.

 عمليات من الاجراءات باقي له تستكمل لن العطاء وثائق في الواردة للمؤهلات وفقاً مؤهل  غير عطاء  مقدم  أي •
 السعر عن النظر بغض  المؤهل غير للعطاء المتقدم  من  المقدم  العطاء  رفض   وسيتم  فيه  النظر  يتم  ولن  التقييم
 .العطاء عرض  مقدم من المقدم

تفي   • والمعايير المطلوبةتقديم شهادات الخبرة التي  و   بالمتطلبات  للمقاول الفرعي المسؤول عن أعمال شراء 
و تركيب معدات ادارة   وثائق دعوة  محطة الضليل التحويليةالنفايات الصلبة داخل  توريد   كما هو محدد في 

  العطاء.

بتأكيد من خلال كتاب إقرار موقع ومختوم من توافر جميع الأيدي العاملة اللازمة لأتمام  • يقوم المتقدم للعطاء 
والآلات   .العمل توافر جميع المعدات  بتأكيد من خلال كتاب  إقرار موقع ومختوم من  يقوم  المتقدم  للعطاء 

 اللازمة لأتمام العمل.

بنسبة   • بشكل كامل  تنفيذها  يوجد دفعات للتحضيرات )المواد الموردة من قبل المقاول للموقع قبل  % 100لا 
والموافقة عليها بشكل كامل بنسبة  %، وهذا يطبق على كافة المواد اللازمة للاعمال الانشائية 100واستلامها 

والماكينات الخاصة  والاليات  والمعدات  بما فيها المواد  والاعمال الخارجية  والميكانيكية  والكهربائية  والمدنية 
بادارة النفايات الصلبة(، حيث ان المالك )وزارة الادارة المحلية( لها الحق منفردة بالموافقة على الدفع مقابل 
التحضيرات الموردة من المقاول لموقع المشروع، والمالك يحدد بشكل منفرد نسبة الدفع مهما كانت، ولا يحق 

 او المطالبة بالتعويض بأي شكل من الاشكال. \للمقاول الاعتراض و 
يتوجب على المقاول تقديم كافة المستندات والوثائق الثبوتية اللازمة مهما كانت و التي يتم طلبها من قبل المالك  •

او المهندس المشرف، والتي تتعلق على سبيل المثال لا الحصر، شهادات المنشأ، شهادات البيانات الجمركية، \و 
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بوالص التأمين، فحوصات المخبرية من المنشأ، فحوصات الجودة من المنشأ وأي مستندات  شهادات الشحن، 
 ووثائق مشابهة...الخ.

 .يقوم المقدم للعطاء بتأكيد عمليات تقديم الاعتمادات الفنية وغيرها من خلال خطاب إقرار موقع ومختوم •

 6/363-9-ع رقم الحكومية العطاءات دائرة/العامة الأشغال  و  الإسكان  وزارة  من  الصادر   التعميم  تطبيق  يتم •
 .العطاء وثائق ضمن المرفق و 04/02/2020 تاريخ

. الأسعار و لكامل مدة العقد الأسعار التي يقدمها المقاول ثابتة أثناء أداء وتنفيذ العقد بالكامليجب أن تكون   •

دة فقط وفقاً لتعاميم وزير الأشغال العامة المعتم حصرا  المدرجة من قبل المقاول قابلة للتعديل أثناء تنفيذ العقد

جميع لا غير، و بشرط أن تكون حصرا للمواد المذكورة ضمن الشروط الخاصة الإضافية في وثيقة العطاء .

... إلخ ، الطوابع ، الجمارك المصاريف ، الرسوم (ضريبة المبيعات ، ضريبة الدخل ... إلخ)أنواع الضرائب 

هي مسؤولية المقاول حيث يجب أخذها في الاعتبار وإدراجها في الأسعار المقدمة من قبل المقاول في العطاء 

 المقدم.

 

 (Post-qualificationالتدقيق على المقاول من قبل صاحب العمل قبل الإحالة ) •

 

سيحدد صاحب العمل حسب ما يراه مناسبا ما إذا كان المتقدم للعطاء الذي تم اختياره على أنه قدم أقل عرض 
بالمعايير الفنية المؤهلة المحددة   ويفي  التقدم للعطاء وأي معلومات  كتابوعلى أساس  في العطاءسعرا وحقق 

سيتم فتح الظروف الفنية والمالية في نفس  ، قادر على أداء العقد بشكل مرضي  أن المقاولتكميلية مقدمة أثبتت  
 العطاء لأقل سعر مطابق فنيا.تتم إحالة الوقت )معاً( ، بينما س

ليتم كالتزام من المتقدمين للعطاء، بعد الانتهاء من التقييم الفني والمالي وبعد تحديد المتقدم للعطاء الموصى به 
وزارة الإدارة المحلية الحق الكامل )لا يحق لمقدمي العطاءات الاعتراض( على إجراء ل  يحقالعطاء عليه،    إحالة

 ما يلي: على سبيل المثال لا الحصركل أو جزء من إجراءات ما بعد التأهيل المطلوبة 
المستندات القانونية والفنية والمالية    بما فيهاالتحقق من دقة وصحة المعلومات المقدمة من قبل المتقدم للعطاء   -أ

 المقدمة ؛
 التحقق من مدى الامتثال لمتطلبات العطاء ومعايير التقييم بناءً على ما وجده فريق التقييم ؛ -ب 
والتحقق من المراجع مع الجهات الحكومية ذات الاختصاص القضائي  -ت  لمتقدم للعطاء ، أو أي لالاستفسار 

 ؛)التأكد من حسن الأداء( جهة اخرى قد تكون قد تعاملت مع المتقدم للعطاء
الاستفسار والتحقق من المراجع مع اصحاب العمل السابقين الآخرين بشأن جودة الأداء في العقود الجارية  -ث 

 ؛)التأكد من حسن الأداء(أو السابقة المنجزة 
 الإنشائية/المتقدم للعطاء أو الفروع أو الأماكن الأخرى التي تتم فيها الأعمال التجارية  لمنشأةالمعاينة المادية   -ج

 ، مع أو بدون إشعار المتقدم للعطاء.
 

 العطاءات منخفضة السعر بشكل غير طبيعي •

يظهر في سعر العطاء ،  -أ الذي  السعر  وهو  طبيعي  غير  بشكل  منخفض  فيه  السعر  يكون  الذي  العطاء 
بالاشتراك مع البنود ألاخرى من العطاء ، منخفضاً جداً لدرجة أنه يثير مخاوف بشأن قدرة المتقدم للعطاء 

 على تنفيذ العقد الخاص بالعطاء حسب الاسعار المقدمة. 
تحديد العطاء الذي قد يكون سعره منخفضا بشكل غير طبيعي ، يجب على صاحب العمل طلب  -ب  في حالة 

بما في ذلك تحليلات الأسعار التفصيلية لسعر العطاء فيما يتعلق  توضيحات مكتوبة من المتقدم للعطاء ، 
المخاطر  وتخصيص   ، الزمني  والجدول   ، المقترحة  والمنهجية   ، العمل  ونطاق   ، العقد  بموضوع 

 والمسؤوليات وأي متطلبات أخرى لوثيقة العطاء.
بعد تقييم تحليلات الأسعار ، في حالة ما إذا قرر صاحب العمل أن مقدم العطاء قد فشل في إثبات قدرته على  -ت 

العقد   سعر العطاء المعروض ، يجب على صاحب العمل رفض العرض المقدم من المتقدم حسب  تنفيذ 
 للعطاء الذي سعره منخفض بشكل غير طبيعي.

 اعادة  او   الشرائية  العملية  الغاء  الخاصة  الشراء  لجنة  او (  المحلية  الادارة  وزارة)  المشترية  للجهة  يحق -ث 
 .قانونية أو  مالية التزامات أي ودون الأسباب إبداء دون الطرح

وزارة الإدارة المحلية غير ملزمة بإحالة العطاء على أقل سعر ، في حين أن الإحالة ستكون لأقل الأسعار  -ج
 المؤهلة الناحية الفنية.

 العطاءات غير المتوازنة أو ذات التحميل الاولي •

 
في رأي صاحب العمل ، غير متوازن بشكل خطير أو تم    إذا كان العطاء الذي تم تقييمه على أنه أقل تكلفة -أ

بشكل اولي ، فقد يطلب صاحب العمل من مقدم العطاء تقديم توضيحات مكتوبة. قد تتضمن   الأسعار  تحميل
التوضيحات تحليلات مفصلة للأسعار لإثبات تناسق أسعار العطاء مع نطاق الأعمال والمنهجية المقترحة 

 والجدول الزمني وأي متطلبات أخرى لوثيقة العطاء.
والتحليلات التفصيلية للأسعار التي قدمها المتقدم للعطاء ، يجوز لصاحب العمل حسب بعد تقييم المعلومات   -ب 

 اللازم:
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  ( قبول العطاء ؛ أو 1)
٪ من 20( يطلب زيادة المبلغ الإجمالي لضمان الأداء على حساب المتقدم للعطاء إلى مستوى لا يتجاوز 2)

 سعر العقد ؛ أو 
 ( رفض عرض المتقدم للعطاء.3)

 اعادة  او   الشرائية  العملية  الغاء  الخاصة  الشراء  لجنة  او (  المحلية  الادارة  وزارة)  المشترية  للجهة  يحق -ت 
 .قانونية أو  مالية التزامات أي ودون الأسباب إبداء دون الطرح

وزارة الإدارة المحلية غير ملزمة بإحالة العطاء على أقل سعر ، في حين أن الإحالة ستكون لأقل الأسعار  -ث 
 المؤهلة الناحية الفنية.

 

 المستندات المكونة لتقدمة العطاء )تشمل المتقدم للعطاء والمقاول الفرعي( •

تقديمها للعطاء من المتقدم للعطاء ، يجب على ( نسخ3و عددها ثلاث ) بالإضافة إلى النسخ الورقية المطلوب 
مما و بحيث أن تتكون تقدمة مقدم العطاء  .USBالمتقدم للعطاء تقديم نسخة إلكترونية من العطاء بالكامل على 

 :على الأقل يلي
  

 العطاء؛ كتابأ( 
 جداول الكميات المسعرة؛ب( 

للمهتمين  Excelول الكميات على برنامج الاكسل ايتم تقديم جد بشكل منفصل.  ةول الكميات المرفقا)تنبيه: جد
. يجب على USBبالتقديم للعطاء. يجب ملء جداول الكميات هذه بشكل صحيح ويتم ارفاقه بالعرض بواسطة 

موقعة ومختومة من جدول الكميات المسعرة ورقية و ألكترونية المتقدم للعطاء أيضاً أن يرفق مع العطاء نسخة 
 )يجب توقيع وختم كل صفحة(.

 
 جميع النماذج المطلوبة حسب وثائق العطاء؛( ت
 حسب وثائق العطاء؛ لمتقدمي للعطاءجميع المؤهلات ( ث

 ؛ج( جميع المؤهلات للمقاول الفرعي الخاص بالماكينات ومعدات ادارة النفايات الصلبة
 ح( جميع الوثائق اللازمة والكتالوجات الخاصة بماكينات ومعدات ادارة النفايات الصلبة؛

 خ( جميع التعهدات المطلوبة حسب وثائق العطاء؛
تقديم   /  الوثائقوالمؤهلات الهامة أعلاه مع العطاء. في حالة عدم قيام المتقدم للعطاء بتقديم هذه   الوثائقيجب 

المؤهلات ، قد لا يتم النظر في عرض المتقدم للعطاء للتقييم بناءً على قرار لجنة الشراء الخاصة بوزارة الادارة 
 المحلية منفرده.

والمؤهلات المناسبة. يجب  الوثائقيتحمل المتقدم للعطاء مسؤولية تقديم جميع المتطلبات وفقاً لوثائق العطاء مع 
دون  الوثائقهذه    تتضمنالمطلوبة لدعم واستكمال عطاءاتهم. يجب أن    الوثائقللعطاء تقديم جميع    نعلى المتقدمي

  أن تقتصر على ما يلي:
 النماذج و المؤهلات و التعهدات و الوثائق اللازمة حسب وثيقة العطاءجميع  -
 طريقة العمل  -
 الشركة تعريف ملف -
 شهادة التسجيل / الدفع الضريبي -
 شهادة براءة ذمة من ضريبة الدخل والمبيعات -
 قائمة المساهمين -
 وثائق السجل التجاري -
 )إن وجدت( شهادات الجودة -
 لخدمات مماثلة خلال السنوات العشر الماضية أصحاب عمل( 3حسن الاداء من أفضل ثلاثة ) شهادات -
،  2022،  2021،  2020،  2019ماضية )( سنوات 5الميزانيات العمومية المدققة أصوليا لآخر خمس ) -

2023) 
 و التقاضي )إن وجد( تاريخ التحكيم -
بتقديم العطاء   - يفوض الشخص  بالتوقيع الذي  توكيل رسمي لممثل المتقدم للعطاء من قبل المفوضين قانوناً 

 والتفاوض والتوقيع على العقد نيابة عن المتقدم للعطاء.
 وثائق الملاءة المالية

 هنالمرخصة  -
 

 زيارة الموقع قبل تقديم العروض •

ميدانية للمهتمين بالتقديم للعطاء خلال فترة إعلان العطاء وسيتم إشعار ستقوم وزارة الادارة المحلية بترتيب زيارة  -

 المهتمين بالتقديم للعطاء من قبل صاحب العمل حسب الاصول.

يجب على المقاولين المهتمين بالتقديم للعطاء وخلال فترة إعلان العطاء بالقيام بزيارة موقعية الى محطة تحويلية  -

في العطاء وكمثال محطة الطيبة التحويلية في محافظة اربد  للمحطة المطروحة   coordinates are)مشابهة 

32°32'50.3"N 35°39'20.6"E)  والتي تعتبر محطة حسب نظام المناولة  ،Roll-on Roll-off    وذلك
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في هذا العطاء من جميع  للمحطة المراد تنفيذها  لمحطة مشابهة  وصورة واقعية وحقيقية  فكرة  على  للحصول 

 النواحي.

 

 المحتجزات •
  

وثيقة العطاء، فإن صاحب العمل سيقوم بحجز ما نسبته  لاحقا لما هو مذكور في ملحق عرض المناقصة في 
بالمئة ) %( من كل دفعة مرحلية للأعمال المنجزة )كل فاتورة( للمقاول من بداية المشروع و لغاية 10عشرة 

 للمقاول شريطة تحقيق جميع الشروط التالية مجتمعة:الإستلام الأولي. قيمة المحتجزات سيتم إرجاعها 
و موافقة صاحب العمل أصوليا و إصدار شهادة الإستلام  .1 بنجاح  إنجاز التسليم الأولي للمشروع 

 الأولي؛
 أن يقوم المقاول بتقديم المطالبة النهائية لصاحب العمل و إقرارها من قبل صاحب العمل أصوليا؛ .2
%( من قيمة الأعمال المنجزة النهائية لصاحب 5تقديم كفالة بنكية بقيمة لا تقل عن خمسة بالمئة ) .3

 العمل و موافقة صاحب العمل عليها و حسب الأصول.
 

تعهدات مطلوبة من المقاول )على ورق مروس من الشركة و موقعة و مختومة  .4

 اصوليا(

 مستخدموا المقاول 4.1

بالإشارة إلى المتقدمين الى العطاء فيما يتعلق بالعطاء الخاص لعطاء إنشاء محطة الضليل التحويلية و شراء و توريد 
في محافظة الزرقاء، الاردن، فإننا نحن و تركيب ماكينات و معدات إدارة النفايات الصلبة لمحطة الضليل التحويلية 

نعلن أننا بصفتنا متقدم للعطاء يجب أن نوفر جميع الموظفين والمؤهلات المطلوبة   أدناه،)اسم المتقدم للعطاء( الموقع  
الموظفين المقترحين من قبل المتقدم أن بالإضافة إلى  لإدارة جميع المهام المختلفة حسب العطاء المقدم الخاص بنا.

و منفرد  مسؤولاً   المتقدم للعطاء  سيكون،    للعطاء المقدم من قبلناللعطاء    إضافي دعم فريق توفير عن بشكل كامل 
/  و  رفض  في بالحق المحلية الإدارة وزارة و تحتفظ. إضافية تكلفة  أي  دون  المحدد  الوقت  في  المطلوب  العمل  لتحقيق

المقاول  بعزل  تعليمات  إصدار  أو  لوزارة.  الأداء  سوء  بسبب  موظفي   إجراء  في  الكامل  الحق  المحلية  الإدارة  و 
احتساب المبالغ و سيتم  .المذكورين بالموظفين العمل موقع تأمين في إخفاقه  حالة  في  المقاول  فواتير  من  اقتطاعات

 ".معلومات مطلوبة من المقاول"حسب ما هو مذكور في  المقاول المقتطعة من
  

 المعدات 4.2

  
)من  أن تكون متاحة لديه بدوام كامل في المشروعيجب أن يمتلك المقدم للعطاء جميع أنواع المعدات والآلات المطلوبة أو 

. أصوليا خلال التأجير أو الإيجار أو اتفاقية الشراء أو توافر معدات التصنيع أو غيرها من الوسائل( ، ويجب أن يثبت ذلك
تزويد الموقع بجميع المعدات / الآلات المطلوبة لتحقيق نطاق الأعمال في الوقت يتحمل المقاول المسؤولية   الكاملة عن 

 المحدد وفقاً لتعليمات مهندس الإشراف.
 

لعطاء إنشاء محطة الضليل التحويلية و شراء و توريد و بعطاء بالإشارة إلى العطاء المقدم من المتقدم للعطاء فيما يتعلق 
و معدات إدارة النفايات الصلبة لمحطة الضليل التحويلية  في محافظة الزرقاء، الاردن، فإننا نحن )اسم تركيب ماكينات 

أو نضمن الوصول إلى ) من خلال الاستئجار أو  و /نعلن أننا بصفتنا متقدمين للعطاء نمتلك   أدناه،المتقدم للعطاء( الموقع 
لتحقيق اللازمة للعمل و الإيجار أو اتفاقية الشراء أو توافر معدات التصنيع أو غيرها من الوسائل( جميع المعدات والآلات 

وفقاً لتعليمات مهندس الإشراف دون تأخير  أي تكلفة إضافية من أي نوع.وانها  و بدوننطاق الأعمال في الوقت المحدد 
وأننا بصفتنا متقدمين للعطاء سوف نلتزم تمامًا بإبقاء المعدات والآلات متاحة بالكامل للاستخدام   ،لمشروعلمتاحة بالكامل  

 في العطاء المقترح. 
 

 الموافقات الفنية 4.3

 
بالإشارة إلى العطاء المقدم من المتقدم للعطاء فيما يتعلق بعطاء لعطاء إنشاء محطة الضليل التحويلية و شراء و توريد و 

و معدات إدارة النفايات الصلبة لمحطة الضليل التحويلية  في محافظة الزرقاء، الاردن، فإننا نحن )اسم تركيب ماكينات 
)الموافقات  ملتزمون تمامًا بتحقيق عملية الاعتماداتللعطاء بأننا نعلن أننا بصفتنا متقدمين  أدناه،المتقدم للعطاء( الموقع  

على النحو الواجب من جميع النواحي. أيضاً ، سيلتزم المقاول تمامًا باتباع تعليمات  الفنية( الازمة من جهاز الإشراف و 
مهندس الإشراف مع الحصول على الموافقة مسبقاً لكل مرحلة / خطوة من خلال اعتمادات )المواد ، المخططات، الامور 

و ... إلخ( لأي نوع من أنواع العمل والمواد والمعدات ، أداة ، تركيب ... إلخ المطلوبة لنطاق العمل. ، طرق التنفيذالفنية
والتركيب ... إلخ. يجب على مقدم العطاء   يؤدي فشل مقدم العطاء في تحقيق ذلك إلى رفض العمل والمواد والمعدات والأداة 

، بينما لا يمكن لمقدم العطاء بدء أي نشاط ذي صلة دون الحصول   بشكل مسبق   تقديم الاعتمادات لجميع بنود نطاق الأعمال
بند \ماكينة\الة\معدة\أسم تجاري لأي مادة\منشأ\مورد\مصنع\علما بان أي مصدر .جهاز الإشرافعلى موافقة مسبقة من 
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هذا  فإن  للعطاء،  المتقدم  على  العطاء  إحالة  حال  في  وحتى  للعطاء،  المتقدم  من  المقدم  العطاء  ضمن  ذكره  يرد 
مادة\منشأ\مورد\مصنع\مصدر لأي  تجاري  يكون \ماكينة\الة\معدة\أسم  بينما  تعاقدي للمتقدم للعطاء فقط،  إلتزام  هو  بند 

صاحب العمل مخيرا إما بالأكتفاء بها أو طلب تقديم خيارات اخرى للنظر فيها ودراستها واعتمادها من قبل صاحب العمل 
 أو المطالبة بالتعويض من أي نوع كان.\وجهاز الإشراف، دون اي حق للمتقدم للعطاء بالاعتراض و 

 
 المقاول الفرعي 4.4

 
بالإشارة إلى العطاء المقدم من المتقدم للعطاء فيما يتعلق بعطاء إنشاء محطة الضليل التحويلية و شراء و توريد و تركيب 

و معدات إدارة النفايات الصلبة لمحطة الضليل التحويلية  في محافظة الزرقاء، الاردن، فإننا نحن )اسم المتقدم ماكينات 
الموقع   أننا بصفتنا متقدمين    أدناه،للعطاء(  بأننا  نعلن  بتحقيق  للعطاء  تمامًا  ومتطلبات وشروط ملتزمون  كافة مؤهلات 

وتحقيق كافة المواصفات الفنية المطلوبة لماكينات ومعدات ادارة النفايات الصلبة بموجب ما هو موجود  المقاول الفرعي 
أسم تجاري لماكينات و \منشأ\مورد\مصنع\علما بان أي مصدرعلى النحو الواجب من جميع النواحي.   بوثائق هذا العطاء و 

معدات ادارة النفايات الصلبة يرد ذكره ضمن العطاء المقدم من المتقدم للعطاء، وحتى في حال إحالة العطاء على المتقدم 
أسم تجاري لماكينات و معدات ادارة النفايات الصلبة هو إلتزام تعاقدي للمتقدم \منشأ\مورد\مصنع\للعطاء، فإن هذا مصدر

)فقط في حال عدم المطابقة للعطاء فقط، بينما يكون صاحب العمل مخيرا إما بالأكتفاء بها أو طلب تقديم خيارات اخرى 
% ما بين الماكينات والمعدات المقترحة من طرف المتقدم للعطاء وبين المواصفات الفنية والمتطلبات الخاصة 100بنسبة  

ومعدات ادارة النفايات الصلبة لهذا العطاء، وبناءا على قرار صاحب العمل بشكل منفرد(  للنظر فيها ودراستها بماكينات 
أو المطالبة بالتعويض من \واعتمادها من قبل صاحب العمل وجهاز الإشراف، دون اي حق للمتقدم للعطاء بالاعتراض و 

 أي نوع كان.
 

 PRELIMINARY AND GENERAL WORKS)والعامة ) الأولية الأعمال 4.5

   
و بالإشارة إلى التقديم  الأعمال الأولية و العامة المذكورة أدناهيجب تقديم إقرار موقع ومختوم من مقدم العطاء بخصوص 

لعطاء لعطاء إنشاء محطة الضليل التحويلية و شراء و توريد و تركيب ماكينات و معدات إدارة النفايات الصلبة لمحطة 
نعلن بموجب هذا أننا سنلتزم أدناه، في محافظة الزرقاء، الاردن، فإننا نحن )اسم المتقدم للعطاء( الموقع الضليل التحويلية  

 6.أ "المواصفات الفنية" القسم 2المواصفات الفنية ضمن القسم  التزامًا تامًا بتحقيق جميع المتطلبات والشروط المذكورة في  
" بما في ذلك تحقيق جميع الشروط المذكورة ضمن  Supplementary Information"المعلومات التكميلية  المسمى

أسعار المقاول  ضمن مشمولة"الأعمال الأولية والعامة" والتي تعتبر جزءاً من نطاق العمل للمقاول والتزام تعاقدي للمقاول  
 .المقدمة في للعطاء

 
و تعتبر كلفها محملة  تكلفة إضافية من أي نوعيجب على المقاول تحقيق البنود التالية التي تعتبر جزءاً من عمله دون أي 

 . هذه البنود هي كما يلي:على أسعار المقاول
 

 ملاحظات بنود ثابتة أ

إنشاء الموقع وتجهيزه: توفير مكاتب إشراف جديدة )غير مستخدمة( )لاستخدام صاحب العمل / طاقم  1أ

 الإشراف فقط( على النحو التالي:

مترًا مربعًا مقسمة إلى سبعة مكاتب وغرفة اجتماعات واحدة )على  150مساحة لا تقل عن  ●

شخصًا( وخمسة دورات مياه ومطبخ. في حالة  15الأقل تكفي لطاولة اجتماعات تتسع لـ 

المكاتب الجاهزة ، يجب إنشاء جميع العناصر من الواح هيكلية معزولة تتكون من أسطح 

خارجية معدنية مرتبطة بقلب عازل من البوليسترين المقاومة للحريق مع مادة لاصقة 

هيكلية مصممة بالحرارة. )ملاحظة: يجب على المقاول الحصول على موافقة مسبقة من 

 وزارة الادارة المحلية فيما يتعلق باقتراحه للمكاتب(.
أثاث كامل يشمل )على سبيل المثال لا الحصر( مكاتب وطاولة اجتماعات )عشرة أشخاص(  ●

وكراسي دوارة وكراسي ثابتة وخزائن ملفات وطاولات صغيرة ووحدات تكييف هواء 

( والإنترنت ، A2منفصلة وماسحة ضوئية لاسلكية ملونة متعددة الوظائف وآلة تصوير )

التمديدات الكهربائية ، الثلاجات ، مبردات المياه ، الغلايات ، معدات الحماية الشخصية ... 

 إلخ مع اتباع تعليمات مهندس الإشراف.
التخزين ، والسياج المؤقت ، والكهرباء ، والمياه ، ونظام الصرف الصحي القرطاسية،  ●

المناسب ، وأنظمة الاتصالات )مثل أجهزة الكمبيوتر المحمولة ... إلخ( ، وما إلى ذلك ، بما 

في ذلك متطلبات الصحة والسلامة والبيئة )طفايات الحريق ، ومعدات السلامة لحماية 

 الأفراد والإسعافات الأولية وما إلى ذلك(.
 مراسل ومسؤول تنظيفات ●

 ملحوظة:

ستكون المكاتب التي تم تسليمها مع جميع المرافق / الأثاث تحت ملكية المقاول ، وستتم 

 إعادتها إلى المقاول في نهاية المشروع وفقًا لتعليمات صاحب العمل.

 

يتم تنفيذها في 

غضون أسبوع واحد 

( بعد تاريخ امر 1)

 المباشرة 
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يتم تنفيذها في  وزارة الادارة المحلية  العطاء و التأمينات حسب شروط 2أ

غضون أسبوع واحد 

( بعد تاريخ امر 1)

 المباشرة

إلى المعلومات وفقًا لتعليمات مهندس الإشراف ، يجب توريد وتركيب لوحة إشعار المشروع التي تشير  3أ

الأساسية للمشروع مثل اسم المشروع ، واسم المقاولين ، واسم المستشارين ، والممول ، و وزارة 

 الادارة المحلية ، والشعارات ، وما إلى ذلك.

يتم تنفيذها في 

غضون أسبوع واحد 

( بعد تاريخ امر 1)

 المباشرة

المشروع التي تعكس جميع علامات وتعليمات السلامة توريد وتركيب لوحة اللافتات البيئية وسلامة  4أ

 وما إلى ذلك ، بما في ذلك السجلات

 تتعلق بمدة العقد وأيام العمل وعدد الحوادث )إن وجدت( والأيام الخالية من الحوادث وما إلى ذلك.

يتم تنفيذها في 

غضون أسبوع واحد 

( بعد تاريخ امر 1)

 المباشرة

 ( مع الشروط التالية:3) ةجديد اتمركبثلاثة  توريد وتسليم وصيانة  5أ

 ؛ 2024 سنة الصنع( 1

 ؛ CC 2400( محرك بسعة لا تقل عن 2

 ( التكييف.3

 ( خمسة مقاعد.4

 ( سائق لكل سيارة.5

 ( التأمين.6

 ( الوقود.7

 ( الصيانة.8

 ( التنظيف ... إلخ.9

 ملحوظة:

بملكية المقاول ، وسيتم إعادتها إلى المقاول في نهاية المشروع وفقاً لتعليمات السيارات المسلمة ستكون 

 العميل.

يتم تنفيذها في 

غضون أسبوع واحد 

( بعد تاريخ امر 1)

 المباشرة

أ. يجب على المقاول استخدام خدمات مختبر فحوصات مستقل لإجراء الفحوصات المحددة. تكون  6أ

 لمقاول في جدول الكميات.اتكاليف هذه الخدمات ضمن أسعار 

 . يجب على المقاول أن يتعاون مع المختبر لتسهيل تنفيذ الخدمات المطلوبة.1

 الأحوال المقاول من التزاماته بأداء العمل وفقاً للعقد.. لا يعفي استخدام المختبر بأي حال من 2

 يجب على المقاول توفير مختبر للفحوصات ومعدات وفقاً للمتطلبات. -ب

بدون أي تكلفة إضافية من أي نوع وطوال مدة المشروع بأكملها ، يلتزم المقاول بعمل مختبر  -ج

فحوصات موقعي في موقع الانشاء لتحقيق جميع الفحصوات الهندسية المطلوبة التي تغطي نطاق 

الأعمال بالكامل من جميع الجوانب. يجب اعتماد مختبر الموقع هذا مسبقًا من صاحب العمل / مهندس 

الإشراف ويجب أن يكون مسجلاً / مصنفًا في دائرة العطاءات الأردنية / وزارة الأشغال العامة 

والإسكان وفقًا للقواعد واللوائح المعمول بها في الأردن مع الحصول على موافقة مسبقة من صاحب 

 العمل / مهندس إشراف مقدما لكل خطوة.

 تكون جميع تكاليف العينات والنماذج ، والفحوصات المخبرية مشمولة في أسعار المقاول.

يتم تنفيذها في 

غضون أسبوع واحد 

( بعد تاريخ امر 1)

 المباشرة

 ملاحظات بنود مرتبطة بالوقت ب

خدمات صيانة الموقع أثناء الإنشاء شاملة الحفاظ على متطلبات مكاتب الإشراف من جميع الجوانب  1ب

 على النحو الواجب

يتم تغطيتها طوال 

 فترة العقد

يتم تغطيتها طوال  الحفاظ على التأمينات أثناء الانشاء 2ب

 فترة العقد

تغطيتها طوال يتم  صيانة مكاتب الموقع والمعدات أثناء الإنشاء 3ب

 فترة العقد

يتم تنفيذها في  وجود متطلبات السلامة العامة والإسعافات الأولية لجميع موظفي المقاول بما في ذلك المالك / المدير 4ب

غضون أسبوع واحد 

( بعد تاريخ امر 1)

 المباشرة

يتم تغطيتها طوال  طوال مدة المشروعخدمات السيارات المسلمة شاملة الصيانة والوقود والسائق والتنظيف ... إلخ  5ب

 فترة العقد

 
 (Contractor’s Obligation)شروط تعاقدية الزامية للمقاول  4.6

 
 يلتزم المقاول بالالتزامات التعاقدية التالية وهي كما يلي:

تعليمات خطية   .1 إجراء أي نوع من  هدفالعقد، ول احالةبعد و   دارة المحلية فقطمن وزارة الامكتوبة  بناء على 

الا/طويراتالتعديلات/الت للتصميم  التصميم/التصميم  للعطاءإعادة  الجهد   صلي  مستوى  عن  النظر  بغض 

تخصص  ولأي  التخصصات  المطلوب  يقدم إلى وزارة الامن  يجب على المقاول أن  المهندس /دارة المحلية، 
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يقل عن ثلاثة مكاتب هندسية/استشارية أردنية مقترحة مصنفة من دائرة العطاءات الحكومية المشرف   ما لا 

 ساري المفعول. فئة أ( في تخصص المباني مع وجود تصنيف  1الأردنية على أنها )درجة 

رقم   .2 للنقطة  الا  )1(لاحقاً  وزارة  حال رفضت  وفي  أعلاه،  المحليةالمذكورة  مكاتب   المشرف  المهندس/دارة 

المهندس /دارة المحليةالتصميم الهندسية/الاستشارية الأردنية المقترحة المقدمة من قبل المقاول، فإن لوزارة الا

طلب من المقاول تقديم مكاتب تصميم هندسية/استشارية أردنية مقترحة إضافية يالحق الكامل في أن المشرف  

بتعليمات وزارة العدد  )غير محدودة بالتصنيف المذكور أعلاه، في حين يجب على المقاول الالتزام الكامل   )

بهذا الخصوص دون أي حق للمقاول بالاعتراض و/أو طلب تعويض من أي المشرف  المهندس  /دارة المحليةالا

الا وزارة  موافقة  على  الحصول  لحين  المحليةنوع،  التصميم المشرف  المهندس  /دارة  مكتب  على  المسبقة 

 الهندسي/الاستشاري الأردني.

رقم   .3 بالنقاط  يتعلق  ال  (2)ورقم    (1)فيما  فإن  أعلاه،  التصميم   هدفالمذكورة  مكتب  وجود  من 

من التعديلات/الت نوع  أي  إجراء  هو  الأردني  إعادة التصميم/التصميم لتصميم /طويراتالهندسي/الاستشاري 

 .من التخصصات بغض النظر عن مستوى الجهد المطلوب ولأي تخصص  الاصلي العطاء

من قبل الاصلي إعادة التصميم/التصميم على تصميم العطاء /طويراتفي حال إجراء أي نوع من التعديلات/الت .4

الا وزارة  من  عليه  ويوافق  المقاول  يقترحه  الذي  الأردني  الهندسي/الاستشاري  التصميم  دارة مكتب 

 والنواحي  ، فإن المقاول يكون مسؤولاً مسؤولية كاملة عن التصميم من جميع الجوانبالمشرف  المهندس/المحلية

 لة والمسؤولية التالية، وهي كما يلي:ئوفقاً لشروط المسا

والمؤهلات  توفير الخبرات  بما في ذلك  الفني  التصميم  خدمات  تقديم  عن  الكاملة  المسؤولية  المقاول  يتحمل 

الالتزام باعلى  متعددة فيما يتعلق بخدمات التصميم المطلوبة معالتخصصات هندسية  جميع الالمهنية التي تمثل  

الاحترافية الهندسيةممارسة  لل  المعايير  ثم  المهنية  كاملة من ملفات ووثائق التصميم   وثائق  مجموعة  تقديم، 

بعد ذلك يتحمل المقاول المسؤولية دارة المحلية، عندها و المطلوبة بما يتوافق مع متطلبات وإجراءات وزارة الا

 للتصميم. الانشائيةوالسلامة  التصميمية الفنية والكفاءة ملائمةالكاملة عن ال

يتم الموافقة على النسخة النهائية من ملفات واعتمادها من قبل   ووثائق  عندما  والوثائق ذات الصلة  التصميم 

والمسؤولية المهنية المحتملةدارة المحليةوزارة الا عن  )اذا تم اعتماد هذه التصاميم( ، فإن المسؤولية النهائية 

هي   النهائية  التصميم  المقاول  مخرجات  مراعاتهاالتي  و   مسؤولية  المقاول  على  الجوانب   يجب  كافة  من 

السياق.  والنواحي هذا  تستمر التزامات المقاول "المسؤولفي  تقديم  ة،  بعد  مدة وتستمر طوال    اميمالتصهذه  " 

بما يتفق تمامًا مع القوانين والقواعد والأنظمة المعمول بها في الأردن جنباً إلى جنب  الأعمال الإنشائية، انجاز

 ومن جميع الجوانب والنواحي.  مع العقد الموقّع

بمفرده في أي مرحلة من مراحل التصميم بغض  يتحمل المسؤولية الكاملة  فإن المقاول  سبق  ما  على  وبناء 

 دارة المحلية. النظر عن موافقة وزارة الا

 ةمكتوب  تعليمات خطيةالخدمات المذكور أعلاه بالكامل بناءً على    متطلبات العمل و يلتزم المقاول تعاقدياً بتحقيق   .5

المقاول ضمن مدة المشروع التعاقدية )بغض النظر عن المدة التي يستغرقها وذلك  ،  دارة المحليةمن وزارة الا

المطلوبة التصاميم  كامل من جميع الجوانب  لأنهاء  بشكل  مسؤول  المقاول  وأن  عن إجراء هذه والنواحي  (، 

وتحقيق المشرف  المهندس  /لادارة المحليةوزارة امسبقة من  العملية مع الحصول على موافقة   خطوة بخطوة 

 وفقاً للعقد الموقّع.المشرف المهندس /دارة المحليةوزارة الاوالقبول  من الرضا الكامل 

المذكورة أعلاه، تعتبر جميع التكاليف الناتجة عن كل  الملزمة للمقاولجميع الالتزامات التعاقدية   بالاشارة الى .6

وليس للمقاول أي حق  طلب أي نوع من  فيما سبق ذكره لأي نوع من التكاليف مدرجة في أسعار المقاول، 

 على ما ذكر أعلاه. ، وليس له أي حق في الاعتراض من اي نوع كانت التعويضات

 قائمة المقاولون الفرعيون 4.7

 

قدم تمالمحددين لتنفيذ أي جزء من الأعمال ، يجب على  فرعيينعطاء استخدام مقاول )مقاولين( للقدم تماليقترح  حيثما
 مقترح: فرعيعطاء تقديم المعلومات التالية لكل مقاول لل

 الاسم وعنوان المكتب الرئيسي. مكان التأسيس / التسجيل ؛ سنة التأسيس / التسجيل وبيانات الاتصال ؛ -
 التعاقد عليه من الباطن.المنوي وصف موجز والقيمة المقدرة لجزء الأعمال ا -

 لأداء الجزء المقترح من الأعمال بما في ذلك: ةالمحدد الفرعيينوصف قدرة وموارد المقاول )المقاولين(  -
 )أ( الخبرة والأداء السابق في تنفيذ أعمال مماثلة ؛

 ؛ و  الانشاء)ب( القدرات المتعلقة بالأفراد والمعدات و 

 المالي الوضع)ج( 
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 الاعمال. المقترح لتنفيذ الفرعيالتبرير المناسب للحاجة لاستخدام المقاول  -

 يرجى مراعاة ما يلي بدقة:

يتم اختيارهم  فرعيين، ينوي صاحب العمل تنفيذ أجزاء معينة من الأعمال بواسطة مقاولين   الوقت الحاليفي  .1

و معدات إدارة النفايات الصلبة وهي حصرا مقاول فرعي لأعمال    مسبقاً و تركيب ماكينات  و توريد  شراء 

 .لمحطة الضليل التحويلية
الفرعية .2 للمقاول   ايقترحه  تيال  المقاولة  يسمح  التي  الفرعية  المقاولات  لمجموع  الأقصى  الحد  إنّ  المقاول: 

% ( من قيمة العقد المقبولة لكافة نطاق العمل في العقد 20الرئيسي إيكالها إلى المقاولين الفرعيـين هو بحدود )

بموجب  كان المقاول الفرعي مطلوباً  إذا  إلاّ  الصلبة،  النفايات  بادارة  الخاصة  والماكينات  المعدات  باستثناء 

بانه مطلوب من المقاول الرئيسي إيكال نطاق العمل الخاص بالمعدات والماكينات الخاصة بادارة  العقد. علما 

%( من قيمة العقد المقبولة وفقاً لاسعار العقد، 65النفايات الصلبة الى مقاول فرعي وبحد اقصى هو بحدود )

وعلى المقاول أن يرفق بعرضه كشفاً يبين فيه الأعمال التي سيقوم بإيكالها إلى المقاولين الفرعيـين مع تحديد 

النسبة من قيمة العقد لكل عمل سينفذ من قبل أي مقاول فرعي . على المقاول أثناء فترة التنفيذ تزويد المهندس 

يتعين على المهندس التأكد من عدم تجاوز  بنسخ عن جميع عقود المقاولات الفرعية ، كما  وصاحب العمل 

يجب على مقدمي العطاءات الذين  النسبة المبينة آنفاً وإبلاغ صاحب العمل عن أية مخالفات بهذا الخصوص .

العطاء كتاب مع أن يحددوا ، في  قيمة العقد٪ من إجمالي 10كثر من مع مقاوليين فرعيين لأيخططون للتعاقد  

أو أجزاء من الأعمال التي سيتم التعاقد عليها من الباطن جنباً إلى جنب مع التفاصيل الكاملة للمقاولين   البنود، 

 ومؤهلاتهم وخبراتهم. الفرعيين
في أي تخصص. تحتفظ  فرعيمقدمًا لأي مقاول   الادارة المحليةيجب الحصول على موافقة مسبقة من وزارة  .3

و / أو إصدار تعليمات بإزالة مقاول )متعاقدين( الادارة المحلية  وزارة   سوء بسبب  فرعيينبالحق في رفض 

 الأداء.
العقد: لا يجوز للمتعاقد ، إلا بعد الحصول على موافقة خطية مسبقة من صاحب العمل ، التنازل التنازل عن   .4

نقله أو رهنه أو التصرف به بطريقة أخرى أو في أي من حقوق المتعاقد أو مطالباته أو التزاماته  عن العقد أو 

 بموجب العقد.
، يجب على المقاول الحصول على موافقة  فرعيين: في حالة طلب المقاول لخدمات مقاولين المقاولة الفرعية .5

. لا تعفي موافقة صاحب العمل المقاول من الفرعيينخطية مسبقة من صاحب العمل لجميع هؤلاء المقاولين 

 لأحكام العقد وتكون متوافقة معها. مقاولة فرعيةأي من التزاماته بموجب العقد ، ويجب أن تخضع شروط أي 
: في حالة قيام المقاول من الباطن بالتعهد تجاه المقاول فيما يتعلق بالعمل الفرعيالتنازل عن التزامات المقاول  .6

للأعمال ، فإن أي التزام   الفرعيالمنفذ أو السلع أو المواد أو المصنع أو الخدمات التي يوفرها هذا المقاول  

مستمر يمتد لفترة تتجاوز ذلك من فترة المسؤولية عن العيوب بموجب العقد ، يجب على المقاول في أي وقت 

بعد انتهاء هذه الفترة ، التنازل إلى صاحب العمل ، بناءً على طلب صاحب العمل وتكلفته ، الاستفادة من هذا 

 الالتزام للمدة المتبقية منه.

 


